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CHAMBERY-GRAMND LAC EHIMHER?

LTI Fegghomeration

CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY ET
CHAMBERY-GRAND LAC ECONOMIE
RELATIVE A LA REALISATION DE TRAVAUX DE DECONSTRUCTION D’UN
BATIMENT

ENTRE

Le Syndicat Mixte, Chambéry-Grand Lac Economie Etablissement Public régi par les articles L
5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, identifié au SIREN sous le N°
200 075 810 00024, dont le siege social est Batiment Horloge 16 avenue Lac du Bourget 73370 LE
BOURGET DU LAC, représenté par son Président en exercice, Monsieur Xavier DULLIN, domicilié
en cette qualité audit siége, et diment habilité suivant délibération n® C17-02 du Conseil Syndical en
date du 01/07/2017.

D’une part,
Et

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, représentée par son
vice-président, Monsieur Michel DYEN, diment habilités a la signature de la présente, par décision
n° -19 du Bureau en date du 28 mars 2019, devenue exécutoire le XXXXX.

D’autre part,

PREAMBULE :

Chambéry-Grand Lac Economie, syndicat mixte créé le ler juillet 2017, exerce les compétences
suivantes :

- La gestion, l'aménagement foncier, [Ientretien, la promotion, [Ianimation et Ila
commercialisation des zones d’activités économiques existantes sur le territoire de ses
membres,

- La création, la gestion, 'aménagement foncier, I'entretien, la promotion, I'animation et la
commercialisation de tout nouveau parc d’activités économiques sur le territoire de ses
membres,

- La promotion économique du territoire et 'accompagnement des entreprises, en cohérence
avec le territoire et en complémentarité avec les autres structures.

Précédemment a la création de Chambéry-Grand Lac Economie, la Communauté d’agglomération
Grand Chambéry a lancé des démarches afin de libérer des ténements sur la commune de
Chambéry - sites de Bissy Champs-courts, permettant a terme I'aménagement de lots cessibles a
destination d’entreprises du territoire.

Compte tenu de ces éléments, et afin d’optimiser les délais de réalisation des travaux, Chambéry-
Grand Lac Economie a sollicité la Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, afin



de conclure une convention de mandat de maitrise d’ouvrage dans I'objectif de faire réaliser en son
nom, pour son compte et sous son controle les procédures réglementaires, les études, travaux et
suivi de travaux relatifs a la déconstruction d’une maison d’habitation implantée sur le site de Bissy
Champs-courts, sise sur la parcelle AM 442, dite « Maison Trombert ».

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet la définition des conditions d’organisation du mandat de maitrise
d’'ouvrage confié a Grand Chambéry, dans [I'objectif de faire réaliser les procédures
réglementaires, les études, travaux et suivi de travaux suivants :
- Déconstruction d’'une maison d’habitation dite « Maison TROMBERT » implantée sur le PAE
de Bissy Champs-courts sur la commune de Chambéry.

La présente convention a pour objet de confier au mandataire le soin de réaliser ces opérations au
nom et pour le compte du maitre d’ouvrage dans les conditions fixée ci-aprés.

Article 2 Programme et enveloppe financiere prévisionnelle - Délais

2-1 Programme et enveloppe financiére prévisionnelle

Le programme prévisionnel de 'opération est fixé a :
- 76 000 € HT pour la déconstruction de la maison d’habitation implantée sur le PAE de Bissy
Champs-courts sur la commune de Chambéry.

Dans le cas ou, au cours de la mission, La Communauté d’agglomération Grand Chambéry,
mandataire, estimerait nécessaire d’apporter des modifications au programme ou a I'enveloppe
financiére prévisionnelle, il informera Chambéry-Grand Lac Economie de ces modifications. Un
avenant a la présente convention devra étre conclu avant que le mandataire puisse mettre en ceuvre
ces modifications.

Les travaux consistent :

e pour le PAE de BISSY CHAMPS-COURTS
- réalisation des études préalables a la déconstruction d’une maison d’habitation,
- demandes de toutes autorisations administratives nécessaires au bon déroulement de

I'opération,
- déconstruction de la maison et suivi des travaux

2-2 Délais

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, s’engage a :

- déconstruire la maison TROMBERT située sur le PAE de BISSY CHAMPS-COURTS au plus
tard a lexpiration d’'un délai de 6 mois a compter de la notification de la présente
convention,

Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le mandataire ne pourrait étre tenu pour
responsable. La date d’effet de la mise a disposition de I'ouvrage est déterminée dans les conditions
fixées a l'article 9.



Article 3 Mode de financement

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, s’engage a assurer le financement
complet de 'opération. CHMABERY GRAND LAC ECONOMIE s’engage quant a elle a rembourser
le mandataire sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées dans les conditions

fixées a l'article 6.

Article 4 Personne habilitée a engager le mandataire

Pour I'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par Monsieur Michel
DYEN, vice-président, ou son représentant, qui sera seul habilité a engager la responsabilité du
mandataire pour I'exécution de la présente convention.

Article 5 Contenu de la mission du mandataire

La mission de La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, porte sur les éléments
suivants :

I. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les travaux seront étudiés
et réalisés ;

2. Signature des bons de commandes, gestion des marchés de travaux, gestion des ordres de service,
réception des travaux, et mandatement des factures correspondantes ;

3. Gestion financiere et comptable de I'opération

4. Gestion administrative

5. Actions en justice

Article 6 Financement et gestion financiére de I'opération par le mandataire

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, mandate et paie toutes les dépenses
afférentes a I'opération.

A son achévement, le mandataire fournira au maitre d’ouvrage un état comportant le récapitulatif des
dépenses qu’il aura supporté du fait des travaux pour lesquels il est mandataire de Chambéry-Grand
lac Economie.

L’état devra étre visé par lui et certifié par son comptable assignataire, des dépenses liquidées au titre
de l'opération.

Article 7 Controle financier et comptable

Le maitre d’ouvrage pourra demander, a tout moment, au mandataire, la communication de toutes
les pieces et contrats concernant I'opération.

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, transmettra au maitre d’ouvrage un
compte rendu de I'avancement de I'opération.

Le maitre d’ouvrage doit faire connaitre son accord ou ses observations aprés réception du compte
rendu. Toutefois, si 'une des constatations ou des propositions du mandataire conduit a remettre en
cause I'opération, le mandataire ne peut se prévaloir d’'un accord tacite du maitre de I'ouvrage et doit
donc obtenir I'accord expres de celui-ci.



En fin de mission, La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, établira et
remettra au maitre d’ouvrage un bilan général de I'opération, argumenté et circonstancié, qui
comportera le détail de toutes les dépenses qu’il aura effectuées.

Le bilan général deviendra définitif aprés accord du maitre d’ouvrage et au plus tard lors de la
délivrance du quitus qui intervient dans les conditions fixées par I'article 10.

Article 8 Contréle administratif et technique

Chambéry-Grand lac Economie, maitre d’ouvrage, se réserve le droit d’effectuer a tout moment les
controles techniques et administratifs qu’il estime nécessaires.

Le mandataire devra donc laisser libre acces a tous les dossiers concernant 'opération ainsi qu’aux
chantiers.

8.1 Procédure des demandes d’autorisation administratives

Pour la réalisation des travaux, La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, est
autorisé a procéder, pour le compte de Chambéry-Grand Lac Economie, aux demandes de permis de
démolir, de construire et/ou au dépot des déclarations préalables et tous documents nécessaires a la
réalisation de 'opération, dans le respect de la réglementation.

Il est chargé de signer les documents apres en avoir informé Chambéry-grand Lac Economie.

8.2 Passation des bons de commande et des ordres de service

Pour la réalisation des travaux, La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire,
applique les marchés qu’il a déja conclus, ou a venir, pour ce type de travaux, dans le respect du
Code des Marchés Publics.

Il est chargé de signer les bons de commande et les ordres de services relatifs aux travaux, et de les
notifier aux titulaires.

8.3 Accords sur la réception des ouvrages

En application de larticle 5 de la loi du 12 juillet 1985, La Communauté d’agglomération Grand
Chambéry, mandataire, est tenu d’obtenir I'accord préalable du maitre d’ouvrage avant de prendre la
décision de réception de I'ouvrage.

En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par La Communauté d’agglomération
Grand Chambéry, mandataire, selon les modalités suivantes :

» Avant les opérations préalables a la réception, le mandataire organisera une visite des
ouvrages a réceptionner a laquelle participeront le maitre d’ouvrage et le mandataire. Cette visite
donnera lieu a I'établissement d’'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par le
maitre d’ouvrage et qu’il entend voir régler avant d’accepter la réception.

* La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, s’assurera ensuite de la
bonne mise en ceuvre des opérations préalables a la réception.

* Le mandataire transmettra ses propositions a Chambéry-Grand lac Economie, maitre
d’ouvrage en ce qui concerne la décision de réception.



Le maitre d’ouvrage fera connaitre sa décision au mandataire dans les vingt jours suivant la réception
des propositions du mandataire. Le défaut de décision du maitre d’ouvrage dans ce délai vaudra
accord tacite sur les propositions du mandataire.

* Le maitre d’ouvrage établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera a
I'entreprise sur proposition du mandataire. La réception emporte transfert au mandataire de la garde
des ouvrages. La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, en sera libéré dans les
conditions fixées a l'article 9.

Article 9 Mise a disposition du maitre d’ouvrage

Les ouvrages sont mis a disposition du maitre d’ouvrage aprés réception des travaux notifiée aux
entreprises et a condition que le mandataire ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de I'ouvrage.

Si le maitre d’ouvrage demande une mise a disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’apres la
réception partielle correspondante.

La mise a disposition de I'ouvrage transfere la garde et I'entretien de I'ouvrage correspondant au
maitre d’ouvrage.

Entrent dans la mission du mandataire, la levée des réserves de réceptions, et la mise en jeu
éventuelle des garanties légales et contractuelles, sous réserve des dispositions de l'article |3-2.

Le maitre d’ouvrage doit lui laisser toutes les facilités pour assurer ces obligations. Toutefois, en cas
de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse reste de la seule
compétence du maitre d’ouvrage. Le mandataire ne peut étre tenu pour responsable des difficultés
qui résulteraient d’'une mauvaise utilisation de I'ouvrage remis ou d’'un défaut d’entretien.

La mise a disposition intervient a la demande de La Communauté d’agglomération Grand Chambéry,
mandataire. Dés lors qu’une demande a été présentée, un constat contradictoire de |’état des lieux,
signé du maitre d’ouvrage et du mandataire, doit intervenir dans le délai de un mois maximum de la
réception de la demande par le maitre d’ouvrage. La mise a disposition prend effet 10 jours apreés la
date du constat contradictoire.

Article 10 Achévement de la mission

La mission du mandataire prend fin par la délivrance d’un quitus établi par le maitre d’ouvrage ou par
la résiliation de la convention dans les conditions fixées a l'article |2.

Le quitus est délivré a la demande de La Communauté d’agglomération Grand Chambéry,
mandataire, apres exécution compléte de ses missions et notamment :

* Réception des ouvrages et levée des réserves de réception,

* Expiration du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages et reprise des
désordres couverts par cette garantie ;

* Remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels, techniques,
administratifs et financiers relatifs a 'ouvrage ;

* Etablissement du bilan général et définitif de I'opération et acceptation par le maitre

d’ouvrage.



Le maitre d’ouvrage doit notifier sa décision au mandataire dans les trois mois suivant la réception de
la demande de quitus.

Si a la date du quitus, il subsiste des litiges entre La Communauté d’agglomération Grand Chambéry,
mandataire, et certains de ses cocontractants au titre de I'opération, le mandataire est tenu de
remettre au maitre d’ouvrage tous les éléments en sa possession pour que celui-ci puisse poursuivre
les procédures engagées par ses soins.

Article 11 Rémunération du mandataire

La présente convention est consentie par La Communauté d’agglomération Grand Chambéry pour
un montant forfaitaire de 3.000 € HT que Chambéry-Grand Lac Economie s’engage a verser a la
premiére demande du mandataire.

Article 12 Mesures coercitives — Résiliation

Si La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, est défaillant, et aprés mise en
demeure infructueuse, le maitre d’ouvrage peut résilier la présente convention.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire, aprés mise en
demeure restée infructueuse, a droit a la résiliation de la présente convention.

La résiliation ne peut prendre effet qu'un mois apres notification de la décision de résiliation. Il est
procédé immédiatement a un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et
des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait 'objet d’un procés-verbal qui précise en outre les
mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité
des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre
'ensemble des dossiers au maitre d’ouvrage.

Article 13 Dispositions diverses

13-1 Durée de la convention
La présente convention prendra fin par la délivrance du quitus au mandataire.
13-2 Capacité d’ester en justice

La Communauté d’agglomération Grand Chambéry, mandataire, pourra agir en justice pour le
compte et aux frais du maitre d’ouvrage jusqu’a la délivrance du quitus, aussi bien en tant que
demandeur que défendeur.

Le mandataire devra, avant toute action, demander I'accord du maitre d’ouvrage. Toutefois, toute
action en matiéere de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n’est pas du ressort
du mandataire.

Article 14 Litiges

Tout différend relatif a l'interprétation ou a I'exécution de la présente convention fera |'objet, a
linitiative de la partie concernée, d’une recherche de conciliation préalablement a toute action
contentieuse devant le tribunal administratif.



A défaut d’accord amiable, tous les litiges liés a linterprétation, I'exécution, la validité ou les

conséquences de la présente convention relévent de la compétence du tribunal administratif de
Grenoble.

Article 15 Date d’effet

La présente convention prend effet a compter de sa notification, qui intervient aprés transmission au
controle de légalité.

Fait a Le BOURGET DU LAC,

(€ et e
Xavier DULLIN Michel DYEN
Président de Chambéry-Grand Lac Economie Vice-président de La Communauté

d’agglomération Grand Chambéry



