

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES avant consultation

PROGRAMME TRAVAUX 2019/2020

GRAND CHAMBERY

OPERATION: CHAMBERY Rue des Sports

oct-19

| I - Estimation des travaux réseaux secs : | Coût prévisionnel en € HT | TVA | TTC | Part SDES | Part Commune |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Travaux sur le réseau de distribution publique d'Electricité, génie civil + câblage + branchements, PARTICIPATION SDES 60% <i>(TVA payée en totalité par le SDES)</i> | | | | | |
| Travaux génie civil sur le réseau Télécom (câblage non prévu dans ce chiffrage) <i>(TVA payée en totalité par la commune)</i> | | | | | |
| Travaux sur le réseau Éclairage Public, génie civil + câblage + 8 points lumineux <i>(TVA payée en totalité par GRAND CHAMBERY éligible au FCTVA)</i> | 34 099,80 € | 6 819,96 € | 40 919,76 € | 1 840,00 € | 39 079,76 € |
| Total travaux | 34 099,80 € | 6 819,96 € | 40 919,76 € | 1 840,00 € | 39 079,76 € |

| II - Estimation maîtrise d'œuvre: | Coût prévisionnel en € HT | TVA | TTC | Part SDES | Part Commune |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| Maîtrise d'œuvre | 7 089,00 € | 1 417,80 € | 8 506,80 € | 7 291,54 € | 1 215,26 € |
| Etudes EP | 1 012,71 € | 202,54 € | 1 215,26 € | | 1 215,26 € |
| Contrôles techniques des ouvrages | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € | | 192,00 € |
| Total Maîtrise d'œuvre | 7 249,00 € | 1 449,80 € | 8 698,80 € | | 1 407,26 € |

| III - Divers, imprévus : | Coût prévisionnel en € HT | TVA | TTC | Part SDES | Part Commune |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Divers, Imprévus, Tolérance (10%) | 3 409,98 € | 682,00 € | 4 091,98 € | | 4 091,98 € |
| Divers, Imprévus, Tolérance Ecl | 3 409,98 € | 682,00 € | 4 091,98 € | | 4 091,98 € |
| Imprévus, frais divers (10%) | 3 409,98 € | 682,00 € | 4 091,98 € | | 4 091,98 € |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre : | 44 758,78 € | 8 951,76 € | 53 710,54 € | 1 840,00 € | 44 578,99 € |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|

| V - Récapitulatif par type de réseau | Coût prévisionnel en € HT | TVA | TTC | Part SDES | Part Commune |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Total réseau Electrique | | | | | |
| Total génie civil Télécom | | | | | |
| Total Eclairage Public | 38 682,49 € | 7 736,50 € | 46 418,99 € | 1 840,00 € | 44 578,99 € |
| Total | 38 682,49 € | 7 736,50 € | 46 418,99 € | 1 840,00 € | 44 578,99 € |

| VI - Frais de maîtrise d'ouvrage : | Coût prévisionnel en € HT | TVA | TTC | Part SDES | Part Commune |
|--|---------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA) | 1 611,32 € | | 1 611,32 € | | 1 611,32 € |

Date et visa GRAND CHAMBERY
M. Le Président,
M.

Date et visa Préfecture

Montant total T.T.C. de l'opération

48 030,31 €

| SDES | Commune |
|------------|-------------|
| 1 840,00 € | 46 190,31 € |