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CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE 
ENTRE LA COMMUNE DE CHAMBÉRY ET

GRAND CHAMBÉRY

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET SECURISATION DE L’AVENUE DE LA GRANDE 
CHARTREUSE

Entre les soussignés :

La Commune de Chambéry représentée par son Maire Monsieur Thierry REPENTIN, dûment habilité 
par délibération en date du ………,

d’une part,

et 

La Communauté d’agglomération de Grand Chambéry, représentée par son vice-président Michel 
DYEN, dûment habilité à la signature de la présente, par décision n°          

du Bureau réuni le  devenue exécutoire le                            ,
d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Grand Chambéry, en étroite concertation avec les communes de Chambéry et de Jacob-
Bellecombette, a étudié l’aménagement et la sécurisation de l’avenue de la Grande Chartreuse sur 
Chambéry et la route des Entremonts sur Jacob-Bellecombette, route départementale RD912.

Les travaux sont prévus à partir de l’été 2021, entre les jardins familiaux sur Chambéry et le giratoire 
de Mi-Vallon sur Jacob-Bellecombette. Ils incluent les prestations suivantes :

- Création de trottoirs pour sécuriser les cheminements piétons,
- Sécurisation et mise en accessibilité de l’arrêt de bus « Bellevue »,
- Aménagement d’une continuité cyclable sécurisée dans le sens montant,
- Sécurisation des carrefours entre la RD et les débouchés des voies communales (Chemin des 

Rendez-Vous, Rue Gérard Philippe, Rue du Granier, Chemin de Miremont),
- Enfouissement des réseaux secs,
- Rénovation de l’éclairage public,
- Reprofilage de la chaussée et réfection du tapis de chaussée,
- Amélioration de la gestion des eaux pluviales dans le secteur et pour limiter les écoulements 

excessifs vers l’aval, par la création d’un bassin paysager de stockage-rétention-infiltration,
- Création d‘une aire à containers semi-enterrés.

Parmi ces prestations, certaines relèvent de la compétence de Grand Chambéry au titre de ses 
compétences voiries, mobilité (bus, cycles), assainissement, et déchets. D’autres relèvent de la 
compétence des communes : travaux sur emprise des voies communales non classées d’intérêt 
communautaire, gestion des eaux pluviales des voiries communales non VIC, espaces verts, réseaux 
Telecom et video-surveillance.

Afin de garantir la réalisation de l’ensemble des travaux de manière cohérente et coordonnée, il 
apparaît nécessaire de confier le pilotage des marchés relatifs à l’opération à un maître d’ouvrage 
unique. L’opération intégrant une majorité de prestations relevant de la compétence de 
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l’agglomération, cette dernière propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération, y 
compris pour le compte de la commune.

Il est précisé que, dans le cadre de sa mission pour le compte de la commune, Grand Chambéry peut 
solliciter les financeurs potentiels pour obtenir le maximum de subventions.

Il est donc proposé que la commune de Chambéry transfère de manière temporaire sa maîtrise 
d’ouvrage à Grand Chambéry, pour la réalisation des études et travaux relatifs à l’opération.

La présente convention fixe les modalités dans lesquelles la commune de Chambéry confie à Grand 
Chambéry sa maîtrise d’ouvrage pour les équipements relevant de sa compétence, dans la conduite 
des études et travaux pour l’aménagement et la sécurisation de l’avenue de la Grande Chartreuse, 
voirie classée d’intérêt communautaire. 

Les travaux relevant de la compétence de la commune de Chambéry sont clairement identifiés dans le 
détail quantitatif estimatif de l’opération. 

La commune de Chambéry, par délibération en date du XXXX 2021 a accepté la proposition de Grand 
Chambéry. Un projet de décision dans ce sens est inscrit au bureau de Grand Chambéry du 15 avril
2021.

ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Le montant global de l’opération est estimé à 560 702 € HT, avec le plan prévisionnel de financement 
ci-dessous :

La part financière prévisionnelle incombant à la commune de Chambéry, pour les travaux relevant de 
sa compétence, est estimée à 25 624 € HT, soit 30 749 € TTC.

Ce montant sera ajusté aux dépenses réelles effectuées justifiées par le maître d'ouvrage, dans la 
limite du montant maximum de +5 % du montant inscrit ci-dessus, soit 30 749 x 1,05 = 32 286 € TTC.

Dans le cas où, au cours de la mission, la commune de Chambéry estimerait nécessaire d'apporter 
des modifications au programme ou à l'enveloppe financière prévisionnelle, un avenant à la présente 
convention devra être conclu avant que Grand Chambéry ne puisse mettre en œuvre ces 
modifications.

Aucun dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle du fait de Grand Chambéry ne sera 
accepté par la commune de Chambéry sans accord préalable faisant l'objet d'un avenant à la 
présente convention.

La remise des dossiers complets relatifs à l'opération ainsi que du bilan général établi par Grand 
Chambéry devra s'effectuer dans le délai de 6 mois suivant l'expiration du délai de parfait achèvement 
des ouvrages

Montant total HT
Grand Chambéry (Voirie, 

Bus, Cycle, Assainissement, 
OM)

sub Département 
Chaussée

Compte de Tiers 
ville de Jacob 
Bellecombette

Compte de Tiers 
ville de Chambéry

347 460,67 € 293 498,96 € -  € 30 518,63 € 23 443,08 €

166 653,80 € 106 575,24 € 58 557,03 € 760,77 € 760,77 €

32 335,00 € 29 495,00 € 1 420,00 € 1 420,00 €

14 252,80 € 13 990,50 € 262,30 € -  € -  €

560 702,28 € 443 559,70 € 58 819,33 € 32 699,40 € 25 623,85 €

672 842,73 € 532 271,64 € 70 583,19 € 39 239,28 € 30 748,62 €TOTAL TRAVAUX TTC

LOT 4 : SIGNALISATION

TOTAL TRAVAUX HT

RECAPITULATIF

LOT 1 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD)

LOT 2 : ENROBES ET AUTRES REVETEMENTS DE SURFACE

LOT 3 : TRAVAUX DE RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC
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ARTICLE 3 : MODE DE FINANCEMENT

La commune de Chambéry s'engage à assurer le financement de l'opération.

ARTICLE 4 : PERSONNE HABILITEE A ENGAGER L’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY

Pour l'exécution des missions confiées à Grand Chambéry, celle-ci sera représentée par Monsieur le 
vice-président aux voiries et infrastructures d’intérêt communautaire, qui sera habilité à engager la 
responsabilité de l’agglomération pour l'exécution de la présente convention.

ARTICLE 5 : CONTENU DE LA MISSION DE GRAND CHAMBERY

La mission de Grand Chambéry porte sur les éléments suivants :

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et 
réalisé avec validation par la commune de Chambéry

2. Choix du maître d'œuvre
3. Signature et gestion des marchés de maîtrise d'œuvre

∑ versement de la rémunération des maîtres d'œuvre
4. Choix du contrôleur technique et autres prestataires d'étude 

∑ signature et gestion des marchés 
∑ versement de la rémunération 

5. Choix puis signature et gestion du contrat d'assurance de dommages
6. Choix des entrepreneurs et fournisseurs
7. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures 

∑ versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs 
∑ réception des travaux en présence de la commune

8. Gestion financière et comptable de l'opération, y compris recherche et suivi des dossiers de 
subventions

9. Gestion administrative
10. Actions en justice 

Et, d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.

ARTICLE 6 : FINANCEMENT PAR LA COMMUNE DE CHAMBÉRY

Grand Chambéry sera remboursée des dépenses TTC qu'elle aura engagées au titre de sa mission à 
l’issue de l’achèvement de l’opération, suivant les modalités suivantes : le montant réel des travaux 
réalisés pour le compte de la commune sera calculé par Grand Chambéry sur la base du DGD. Le 
titre de recette correspondant sera présenté par Grand Chambéry à la commune, accompagné du 
décompte général définitif de l’opération établi par Grand Chambéry intégrant un tableau de répartition 
entre les 2 collectivités, et de l’état liquidatif des dépenses globales réellement effectuées, visé par le 
Trésorier Principal Municipal.

Grand Chambéry sera remboursée des dépenses qu'elle aura engagées au titre de sa mission en 
€ TTC. La commune récupérera le FCTVA en vertu des dispositions de l’article 23 de la Loi du 13 août 
2004. Le maître d’ouvrage délégué enregistrera les dépenses et les recettes sur le compte « travaux 
pour compte de tiers ». 

Les modalités de versement sont celles prévues par les règles de la comptabilité publique.
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ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

La commune de Chambéry pourra demander à tout moment à Grand Chambéry la communication de 
toutes les pièces et contrats concernant l'opération.

ARTICLE 8 : CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

La commune de Chambéry se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et 
administratifs qu'elle estime nécessaires. Grand Chambéry devra donc laisser libre accès à la 
commune de Chambéry et à ses agents à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux 
chantiers.

Toutefois, la commune de Chambéry ne pourra faire ses observations qu’à Grand Chambéry et en 
aucun cas aux titulaires des contrats passés par celle-ci.

8.1. Règles de passation des contrats

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, Grand Chambéry est tenue 
d'appliquer les règles qui lui sont applicables en matière de marchés publics.

8.2. Procédure de contrôle administratif et technique

La passation des contrats conclus par Grand Chambéry au nom et pour le compte de la commune de 
Chambéry reste soumise aux procédures de contrôle applicables à la commune de Chambéry.

Grand Chambéry sera tenue de préparer et transmettre aux autorités de contrôle les dossiers 
nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Elle en informera la commune de Chambéry.

Elle ne pourra notifier les contrats qu'après mise en œuvre complète de ces procédures et obtention 
des approbations ou accords préalables éventuellement nécessaires.
La commune de Chambéry sera associée à toute réunion organisée par Grand Chambéry, portant sur 
la validation des études, le lancement de l’opération et sa réalisation.

8.3. Accord sur la réception des ouvrages

Grand Chambéry devra obtenir l'accord préalable de la commune de Chambéry avant de prendre la 
décision de réception de l'ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par 
Grand Chambéry selon les modalités suivantes.

Avant les opérations préalables à la réception prévues à l'article 41.2 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (pris par arrêté du 8 septembre 
2009), Grand Chambéry organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront la 
commune de Chambéry, Grand Chambéry, et le maître d'œuvre chargé du suivi du chantier. Cette 
visite donnera lieu à l'établissement d'un compte rendu qui reprendra les observations présentées par 
la commune de Chambéry et qu'elle entend voir régler avant d'accepter la réception.

Grand Chambéry s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la 
réception.

Grand Chambéry transmettra ses propositions à la commune de Chambéry en ce qui concerne la 
décision de réception. La commune de Chambéry fera connaître sa décision à Grand Chambéry dans 
les vingt jours suivant la réception des propositions. Le défaut de décision de la commune de 
Chambéry, dans ce délai, vaudra accord tacite sur les propositions de Grand Chambéry.
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Grand Chambéry établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l'entreprise. 
Copie-en sera notifiée à la commune de Chambéry.

La réception emporte transfert à Grand Chambéry de la garde des ouvrages. Elle en sera libérée dans 
les conditions fixées à l'article 9 ci-après.

ARTICLE 9 : MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNE DE CHAMBÉRY

Les ouvrages seront mis à la disposition de la commune de Chambéry après réception des travaux 
notifiée aux entreprises et à condition que Grand Chambéry se soit acquittée de toutes les obligations 
qui lui incombent pour permettre une mise en service immédiate de l'ouvrage.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d'ouvrage doit faire l'objet d'un constat contradictoire 
de l'état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat doit 
notamment faire mention des réserves de réceptions levées ou restant à lever à la date du constat.

La mise à disposition de l'ouvrage transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant à la 
commune de Chambéry. Entrent dans la mission de Grand Chambéry, la levée des éventuelles 
réserves prononcées lors de la réception et, sous réserve des dispositions de l'article 41.6 du CCAG –
Travaux, la mise en jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles ; la commune de Chambéry
doit lui laisser toutes facilités pour assurer ces obligations. 

Toutefois, en cas de litige au titre des garanties biennale ou décennale, toute action contentieuse 
reste de la seule compétence de la commune de Chambéry. Grand Chambéry ne peut être tenue pour 
responsable des difficultés qui résulteraient d'une mauvaise utilisation de l'ouvrage remis ou d'un 
défaut d'entretien.

La mise à disposition intervient à la demande de Grand Chambéry. Dès lors qu'une demande a été 
présentée, le constat contradictoire doit intervenir dans le délai d'un mois maximum de la réception de 
la demande par la commune de Chambéry.

La mise à disposition prend effet 8 jours après la date du constat contradictoire.

ARTICLE 10 : ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission de Grand Chambéry prend fin par le quitus délivré par la commune de Chambéry après 
exécution complète de ses missions et notamment :

∑ réception des ouvrages et levée des réserves de réception ;
∑ mise à disposition des ouvrages ;
∑ expiration du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages et reprise de désordres 

couverts par cette garantie ;
∑ remise des dossiers complets comportant tous documents contractuels (techniques, 

administratifs, relatifs aux ouvrages) ;
∑ établissement du bilan général et définitif de l'opération.

La commune de Chambéry doit notifier sa décision à Grand Chambéry dans les quatre mois suivant la 
réception de la demande de quitus. Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges entre Grand 
Chambéry et certains de ses cocontractants au titre de l'opération, Grand Chambéry est tenue de 
remettre à la commune de Chambéry tous les éléments en sa possession pour que cette dernière 
puisse poursuivre les procédures engagées par ses soins.
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ARTICLE 11 : ASSURANCES ET CAPACITE D'ESTER EN JUSTICE

11.1. Assurances

Grand Chambéry devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir à la 
commune de Chambéry la justification :

∑ que toutes les entreprises intervenant sur le chantier sont bien titulaires de contrats pour leur 
responsabilité civile générale et/ou  professionnelle, ainsi que pour toutes les garanties 
décennales obligatoires. Les attestations présentées mentionneront bien les activités des 
entreprises retenues, les capitaux et les franchises des contrats ;

∑ de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui 
incombent dans le cadre de son activité professionnelle (y compris pour sa mission de maître 
d’ouvrage désigné) à la suite de dommages corporels, matériels, immatériels, consécutifs ou 
non, survenus pendant l'exécution et après la réception des travaux causés aux tiers ou à ses 
cocontractants à concurrence d'un montant minimum de 1 500 000 € par sinistre et d'un 
maximum de franchise de 7 500 €.

11.2. Capacité d'ester en justice

Grand Chambéry pourra agir en justice pour le compte de la commune de Chambéry jusqu'à la 
délivrance du quitus, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Grand Chambéry devra, avant 
toute action, demander l'accord de la commune de Chambéry.

Toutefois, aucune action en matière de garantie décennale et de garantie de bon fonctionnement n'est 
du ressort de la commune de Grand Chambéry.

Toutes les garanties seront souscrites pour compte commun de Grand Chambéry et de la commune 
de Chambéry, avec clause de renonciation aux recours de l'assureur envers Grand Chambéry.

ARTICLE 12 : LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant le 
tribunal administratif du lieu d'exécution de l'opération.

A Chambéry, le A Chambéry, le

Le maire de Chambéry, Le vice-président de Grand Chambéry 
l’agglomération,

Thierry REPENTIN Michel DYEN


