

ELARGISSEMENT AVENUE DU GRAND VERGER

Montant estimatif des travaux en HT :

232 517,43 €

Désignation des travaux	Montant des travaux par poste en €HT	Participation aggro en €HT	Participation communale en €HT
Frais généraux	18 581,44	12 023,83	6 557,61
Démolition bordure + chaussée existante	32 558,72	16 279,36	16 279,36
Terrassement	20 964,60	10 482,30	10 482,30
Réseaux eau pluviale	17 413,38	9 751,86	7 661,52
Réseaux secs d'éclairage public + génie civil FT	30 753,84	29 603,84	1 150,00
Nouveau câblage réseau éclairage public	2 430,00	-	2 430,00
Nouvelle bordures	32 599,70	20 044,45	12 555,25
Nouvelle structure de chaussée + couche de roulement	71 456,65	36 584,13	34 872,52
Réfection trottoir + piste cyclable	5 759,10	5 759,10	-
TOTAL	232 517,43 €	140 528,87 €	91 988,56 €
soit % du montant global des travaux	100,00%	60,44%	39,56%

Coût total en €HT		Chambéry métropole		Ville de Chambéry	
Taux	Participation	Taux	Participation	Taux	Participation
100%	232 517,43 €	60,44%	140 528,87 €	39,56%	91 988,56 €