

Réhabilitation de la piscine Buisson Rond à Chambéry

Annexe à l'Acte d'Engagement Répartition des honoraires par cotraitants

Elément de Mission	Taux de rémunération (en % du montant prévisionnel des travaux)	Architecte mandataire Magali Blachier Architecte	Economie de la construction GBA&Co	BET T.C.E (fluides, structure) BERIM	Montant en € HT	T.V.A.	Montant en € TTC
DIAG	11,90	8165,91	1581,94	18103,15	27851,00	5570,20	33421,20
APS	7,60	7116,84	3558,42	7116,84	17792,10	3558,42	21350,52
APD	11,75	11003,01	5501,50	11003,01	27507,52	5501,50	33009,03
(yc autorisations d'urbanisme)							
PRO	11,75	8252,26	6876,88	12378,39	27507,52	5501,50	33009,03
EXE	10,40	3652,06	4869,42	15825,61	24347,09	4869,42	29216,50
ACT	5,25	2458,12	6145,30	3687,18	12290,60	2458,12	14748,72
DET	27,50	42191,59		25751,72	67943,31	13588,66	81531,97
AOR	6,20	8708,77		5805,84	14514,61	2902,92	17417,53
OPC	7,65	22993,26			22993,26	4598,65	27591,91
TOTAL	100,00	114541,82	28533,46	99671,73	242747,01	48549,40	291296,41