

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

PROGRAMME TRAVAUX 2021

COMMUNE : BASSENS - GRAND CHAMBERY

OPERATION : SECTEUR rue de Gonrat

mars-21

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC) , génie civil + câblage + branchements PARTICIPATION SDES 60 % montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES					
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA	57 195,00 €	11 439,00 €	68 634,00 €	3 025,00 €	65 609,00 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) TVA payée en totalité par la commune					
Total travaux	57 195,00 €	11 439,00 €	68 634,00 €	3 025,00 €	65 609,00 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	7 019,50 €	200,56 €	1 203,34 €	0,00 €	1 203,34 €
MOE ELEC (60%)					
MOE EP	1 002,79 €	200,56 €	1 203,34 €	0,00 €	1 203,34 €
MOE GC TEL					
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS					
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)					
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	1 002,79 €	200,56 €	1 203,34 €	0,00 €	1 203,34 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60% SDES)					
Divers, Imprévus EP	2 859,75 €	571,95 €	3 431,70 €		3 431,70 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL					
Total imprévus, frais divers (5%)	2 859,75 €	571,95 €	3 431,70 €	0,00 €	3 431,70 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	61 057,54 €	12 211,51 €	73 269,04 €	3 025,00 €	70 244,04 €
--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Total réseau distribution publique d'électricité					
Total éclairage public	61 057,54 €	12 211,51 €	73 269,04 €	3 025,00 €	70 244,04 €
Total génie civil réseaux de télécommunication					
Total	61 057,54 €	12 211,51 €	73 269,04 €	3 025,00 €	70 244,04 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	2 198,07 €		2 198,07 €		2 198,07 €

Date et visa commune Le Maire,	Date et visa Préfecture
Cachet et signature	

Montant total TTC de l'opération

75 467,11 €

SDES	Grand Chambéry
3 025,00 €	72 442,11 €