

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES AVANT CONSULTATION

PROGRAMME TRAVAUX 2021/2022

COMMUNE : SAINT-BALDOPH

OPERATION : SECTEUR Route d'Apremont

avr-21

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
<i>Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements PARTICIPATION SDES 60 % montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>					
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage <i>TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA</i>	10 975,62 €	2 195,12 €	13 170,75 €		13 170,75 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) <i>TVA payée en totalité par la commune</i>					
Total travaux	10 975,62 €	2 195,12 €	13 170,75 €		13 170,75 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre					
MOE EP	1 475,00 €	295,00 €	1 770,00 €		1 770,00 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS					
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	1 475,00 €	295,00 €	1 770,00 €		1 770,00 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60% SDES)					
Divers, Imprévus EP	548,78 €	109,76 €	658,54 €		658,54 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL					
Total imprévus, frais divers (5%)	548,78 €	109,76 €	658,54 €		658,54 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	12 999,41 €	2 599,88 €	15 599,29 €		15 599,29 €
-------------------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Total réseau distribution publique d'électricité					
Total éclairage public	12 999,41 €	2 599,88 €	15 599,29 €		15 599,29 €
Total génie civil réseaux de télécommunication					
Total	12 999,41 €	2 599,88 €	15 599,29 €		15 599,29 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	467,98 €		467,98 €		467,98 €

Date et visa commune Le Maire,	Date et visa Préfecture
Cachet et signature	

Montant total TTC de l'opération

16 067,26 €	
SDES	Part Grand Chambéry
	16 067,26 €