

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES avant consultation

PROGRAMME TRAVAUX 2021/2022

COMMUNES: BARBERAZ et LA RAVOIRE

OPERATION: Secteur RD1006 -- GRAND CHAMBERY secteur Est

oct-21

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Travaux sur le réseau de distribution publique d'Electricité, génie civil + câblage + branchements, PARTICIPATION SDES de 60 % sur 1ère tranche de 100 000 € et de 50 % sur 2ème tranche de 100 000 € (TVA payée en totalité par le SDES)	154 934,93 €	30 986,99 €	185 921,92 €	118 454,45 €	67 467,47 €
Travaux génie civil sur le réseau Télécom (câblage non prévu dans ce chiffrage) (TVA payée en totalité par la commune)					
Travaux sur le réseau Éclairage Public, génie civil + câblage + points lumineux (TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA)					
Total travaux	154 934,93 €	30 986,99 €	185 921,92 €	118 454,45 €	67 467,47 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre:					
Maîtrise d'œuvre	10 750,00 €	2 150,00 €	12 900,00 €	7 525,00 €	5 375,00 €
Etudes ELEC	10 750,00 €	2 150,00 €	12 900,00 €	7 525,00 €	5 375,00 €
Contrôles techniques des ouvrages	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €	1 400,00 €	1 000,00 €
Contrôle technique des ouvrages électriques	2 000,00 €	400,00 €	2 400,00 €	1 400,00 €	1 000,00 €
Total Maîtrise d'œuvre	12 750,00 €	2 550,00 €	15 300,00 €	8 925,00 €	6 375,00 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, Tolérance (6%)	9 296,10 €	1 859,22 €	11 155,31 €	6 507,27 €	4 648,05 €
Imprévus, frais divers (6%)	9 296,10 €	1 859,22 €	11 155,31 €	6 507,27 €	4 648,05 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	176 981,03 €	35 396,21 €	212 377,23 €	133 886,72 €	78 490,52 €
--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Total réseau Electrique	176 981,03 €	35 396,21 €	212 377,23 €	133 886,72 €	78 490,52 €
Total génie civil Télécom					
Total Eclairage Public					
Total	176 981,03 €	35 396,21 €	212 377,23 €	133 886,72 €	78 490,52 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	6 371,32 €		6 371,32 €		6 371,32 €

Date et visa commune
M. Le Maire,
M.

Date et visa Préfecture

Montant total T.T.C. de l'opération

218 748,55 €

SDES	Grand Chambéry
133 886,72 €	84 861,84 €

Cachet et signature