

ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE SDES

PROGRAMME TRAVAUX 2022

COMMUNE : SAINT-ALBAN-LEYSSE

OPERATION : SECTEUR rue du Granier -- GRAND CHAMBERY

juin-22

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
<i>Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements PARTICIPATION SDES 60 % montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>					
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + 8 luminaires <i>TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA</i>	36 700,00 €	7 340,00 €	44 040,00 €	1 760,00 €	42 280,00 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) <i>TVA payée en totalité par la commune</i>					
Total travaux	36 700,00 €	7 340,00 €	44 040,00 €		42 280,00 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :					
Maîtrise d'œuvre	7 320,00 €	209,14 €	1 254,86 €		1 254,86 €
MOE ELEC (60%)					
MOE EP	1 045,71 €	209,14 €	1 254,86 €		1 254,86 €
MOE GC TEL					
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS					
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)					
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	7 320,00 €	209,14 €	1 254,86 €		1 254,86 €

III - Divers, imprévus :					
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60% SDES)					
Divers, Imprévus EP	2 936,00 €	587,20 €	3 523,20 €		3 523,20 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL					
Total imprévus, frais divers (8%)	2 936,00 €	587,20 €	3 523,20 €		3 523,20 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	40 681,71 €	8 136,34 €	48 818,06 €		47 058,06 €
---	--------------------	-------------------	--------------------	--	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part Grand Chambéry
Total réseau distribution publique d'électricité					
Total éclairage public	40 681,71 €	8 136,34 €	48 818,06 €	1 760,00 €	47 058,06 €
Total génie civil réseaux de télécommunication					
Total	40 681,71 €	8 136,34 €	48 818,06 €	1 760,00 €	47 058,06 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :					
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	1 464,54 €		1 464,54 €		1 464,54 €

Date et visa Grand Chambéry Le Président,	Date et visa Préfecture
Cachet et signature	

Montant total TTC de l'opération

50 282,60 €

SDES	Part Grand Chambéry
1 760,00 €	48 522,60 €