

ANNEXE FINANCIERE "PREVISIONNELLE" SDES

COMMUNE : CHAMBERY

Boulevard de Bellevue

I - Estimation des travaux réseaux secs :	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part CHAMBERY	Part GRAND CHAMBERY
Travaux sur le réseau de Distribution Publique d'Electricité (ELEC), génie civil + câblage + branchements <i>montant de travaux > 5 000 € et ≤ 100 000 € : 60% HT + TVA payée en totalité par le SDES</i>	86 035,58 €	17 207,12 €	103 242,70 €	68 828,46 €	34 414,23 €	0,00 €
Travaux d'Éclairage Public (EP), génie civil + câblage + points lumineux <i>Selon modalités de la délibération du SDES n° CS 4-11-2021 du 21 décembre 2021 + TVA payée en totalité par la commune éligible au FCTVA</i>	29 019,02 €	5 803,80 €	34 822,82 €	88,00 €	0,00 €	34 734,82 €
Travaux génie civil sur les réseaux de télécommunication (TEL) (câblage non prévu dans ce chiffrage) <i>TVA payée en totalité par la commune</i>	56 195,80 €	11 239,16 €	67 434,96 €	Montant de la participation Orange non connu	67 434,96 €	0,00 €
Total travaux	171 250,40 €	34 250,08 €	205 500,48 €	68 916,46 €	101 849,19 €	34 734,82 €

II - Estimation maîtrise d'œuvre, contrôle des ouvrages et mission SPS :						
Maîtrise d'œuvre	7 192,50 €	1 438,50 €	8 631,00 €	2 877,00 €	4 027,80 €	1 726,20 €
MOE ELEC (60%)	3 596,25 €	719,25 €	4 315,50 €	2 877,00 €	1 438,50 €	0,00 €
MOE EP	1 438,50 €	287,70 €	1 726,20 €	0,00 €	0,00 €	1 726,20 €
MOE GC TEL	2 157,75 €	431,55 €	2 589,30 €	0,00 €	2 589,30 €	0,00 €
Contrôles techniques des ouvrages et mission de coordination SPS	1 084,00 €	216,80 €	1 300,80 €	816,00 €	408,00 €	76,80 €
Contrôle technique ouvrages ELEC et SPS (60%)	1 020,00 €	204,00 €	1 224,00 €	816,00 €	408,00 €	0,00 €
Contrôle technique ouvrages EP et SPS	64,00 €	12,80 €	76,80 €	0,00 €	0,00 €	76,80 €
SPS GC TEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL maîtrise d'œuvre, contrôles et SPS	8 276,50 €	1 655,30 €	9 931,80 €	3 693,00 €	4 435,80 €	1 803,00 €

III - Divers, imprévus :						
Divers, Imprévus, réseau ELEC (60%)	7 252,15 €	1 450,43 €	8 702,58 €	5 801,72 €	2 900,86 €	0,00 €
Divers, Imprévus EP	2 441,72 €	488,34 €	2 930,07 €	0,00 €	0,00 €	2 930,07 €
Divers, Imprévus, réseau GC TEL	4 668,28 €	933,66 €	5 601,94 €	0,00 €	5 601,94 €	0,00 €
Total imprévus, frais divers (8%)	14 362,15 €	2 872,43 €	17 234,58 €	5 801,72 €	8 502,80 €	2 930,07 €

IV - Total travaux et maîtrise d'œuvre :	193 889,05 €	38 777,81 €	232 666,86 €	78 411,18 €	114 787,79 €	39 467,89 €
---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

V - Récapitulatif par type de réseau	Coût prévisionnel en € HT	TVA	TTC	Part SDES	Part CHAMBERY	Part GRAND CHAMBERY
Total réseau distribution publique d'électricité	97 903,98 €	19 580,80 €	117 484,77 €	78 323,18 €	39 161,59 €	0,00 €
Total éclairage public	32 963,24 €	6 592,65 €	39 555,89 €	88,00 €	0,00 €	39 467,89 €
Total génie civil réseaux de télécommunication	63 021,83 €	12 604,37 €	75 626,20 €		75 626,20 €	0,00 €
Total	193 889,05 €	38 777,81 €	232 666,86 €	78 411,18 €	114 787,79 €	39 467,89 €

VI - Frais de maîtrise d'ouvrage :						
Maîtrise d'ouvrage SDES (3 % non soumis à TVA)	6 980,01 €		6 980,01 €		5 793,33 €	1 186,68 €

VII - Coût global opération HT :	200 869,06 €	38 777,81 €	239 646,87 €	78 411,18 €	120 581,12 €	40 654,57 €
---	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Montant total TTC de l'opération

239 646,87 €

SDES	Commune CHAMBERY	GRAND CHAMBERY
78 411,18 €	120 581,12 €	40 654,57 €

Date et visa collectivité,

Cachet et signature