

**Commune de la Ravoire - ZAC de Valmar -
Aménagement des Espaces Publics du Secteur 2**

Montants estimatifs sur la base PRO/DCE du maître d'œuvre (ARTELIA)

			REPARTITION		
Désignation	Total € HT	Total à charge collectivité*	CMCA BUS	CMCA VOIRIE	LA RAVOIRE
TRAVAUX					
LOT 1 - RESEAUX HUMIDES TERRASSEMENTS REVETEMENTS EN BETON DESACTIVE	854 170,00	448 357,00	10 250,04	67 479,43	370 627,53
pourcentage du montant total du LOT 1 :			1,2%	7,9%	90,9%
<i>TAUX CHAMBERY METROPOLE LOT 1</i>			9,1%		
LOT 2 - ECLAIRAGE PUBLIC - GENIE CIVIL DES RESEAUX SECS - HORS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE ECLAIRAGE NOUES	229 330,00	114 665,00	-	11 007,84	103 657,16
pourcentage du montant total du LOT 2:			0,0%	4,8%	95,2%
<i>TAUX CHAMBERY METROPOLE LOT 2</i>			4,8%		
LOT 3 - BORDURES - CHAUSSEE EN ENROBE	245 430,00	161 639,00	15 462,09	87 863,94	58 312,97
pourcentage du montant total du LOT 3 :			6,3%	35,8%	57,9%
<i>TAUX CHAMBERY METROPOLE LOT 3</i>			42,1%		
TOTAL €HT	1 328 930,00	724 661,00	25 712,13	166 351,21	532 597,66
TVA ...20,0..... %	265 786,00	144 932,20	5 142,43	33 270,24	106 519,53
TOTAL €TTC	1 594 716,00	869 593,20	30 854,56	199 621,45	639 117,19