

COMMUNE	VIMINES
NOM DE L'OAP	Pierre Baisse

## VOLET PEP

	NATURE DES TRAVAUX	UNITE	PRIX UNITAIRE H.T.	QUANTITE	MONTANT H.T.	COMPETENCE	COMMENTAIRES
RESEAUX	Extension eaux usées	U	156 800,00 €	1	156 800,00 €	Grand Chambéry	Travaux EU + frais d'études proratisés  42 lots desservis : - 28 logements dans l'OAP - 5 maisons individuelles - 4 logements + 3 locaux artisanaux dans le bâtiment artisanal - 1 futur logement à venir parcelle AK181 - 1 futur logement parcelle AK73
	Extension eaux pluviales	U	88 600,00 €	1	88 600,00 €	Grand Chambéry	Travaux EP + frais d'études proratisés + traitement exutoire  90% pour l'OAP 10% pour la voirie

VOIRIE	Route de Maragnan	U	102 580,18 €	1	102 580,18 €	Vimines	47 lots desservis : - 28 logements dans l'OAP - 10 maisons individuelles - 4 logements + 3 locaux artisanaux dans le bâtiment artisanal - 1 futur logement à venir parcelle AK181 - 1 futur logement parcelle AK73
	Carrefour route des Pierrettes	U	91 401,69 €	1	91 401,69 €	Vimines	25% pour les nouveaux habitants de la route de Maragnan 75% pour les autres habitants
	Cheminement de liaison	U	22 702,75 €	1	22 702,75 €	Vimines	25% pour les nouveaux habitants de la route de Maragnan 75% pour les autres habitants
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>462 084,63 €</b>		

## FINANCEMENT PEP

AGGLO	COMPETENCE	MONTANT TOTAL H.T.	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 1	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 2	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 3	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE VIMINES	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE AGGLOMERATION
	Extension eaux usées	156 800,00 €	66,67%	104 538,6 €	2,38%	3 731,8 €	2,38%	3 731,8 €	0,00%	- €	28,57%	44 797,8 €
	Extension eaux pluviales	88 600,00 €	90,00%	79 740,0 €	0,00%	- €	0,00%	- €	10,00%	8 860,0 €	0,00%	- €
	<b>TOTAL</b>	<b>245 400,00 €</b>	<b>75,1%</b>	<b>184 278,56 €</b>	<b>1,5%</b>	<b>3 731,84 €</b>	<b>1,5%</b>	<b>3 731,84 €</b>	<b>3,6%</b>	<b>8 860,00 €</b>	<b>18,3%</b>	<b>44 797,76 €</b>

VIMINES	COMPETENCE	MONTANT TOTAL H.T.	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 1	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 2	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 3	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE VIMINES	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE AGGLOMERATION
	Route de Maragnan	102 580,18 €	59,57%	61 107,0 €	2,13%	2 185,0 €	2,13%	2 185,0 €	36,17%	37 103,3 €	0,00%	- €
	Carrefour route des Pierrettes	91 401,69 €	23,33%	21 324,0 €	0,83%	758,6 €	0,83%	758,6 €	75,01%	68 560,4 €	0,00%	- €
	Cheminement de liaison	22 702,75 €	23,33%	5 296,6 €	0,83%	188,4 €	0,83%	188,4 €	75,01%	17 029,3 €	0,00%	- €
	<b>TOTAL</b>	<b>216 684,63 €</b>	<b>40,5%</b>	<b>87 727,58 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>3 132,02 €</b>	<b>1,4%</b>	<b>3 132,02 €</b>	<b>56,6%</b>	<b>122 693,00 €</b>	<b>0,0%</b>	<b>- €</b>

TOTAL	PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS	MONTANT TOTAL H.T.	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 1	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 2	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE SECTEUR 3	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE VIMINES	CLE DE REPARTIT*	MONTANT A CHARGE AGGLOMERATION
		462 084,63 €	58,87%	272 006,14 €	1,49%	6 863,86 €	1,49%	6 863,86 €	28,47%	131 553,00 €	9,69%	44 797,76 €